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1. Część ogólna:
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące
wykonania i odbioru robót dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siechnice   
na działkach nr 545/145, 545/96, 545/174, 545/108, AM-1, obr. Siechnice miasto”.
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robot wyszczególnionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych niżej wymienionymi specyfikacjami:
ST 0.0 Wymagania ogólne
ST 1.0 Roboty ziemne – wykonanie wykopów w gruntach
ST 2.0 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
sieci wodociągowej:
- sieć wodociągowa z rur PE100 o średnicy De160x9,5mm; SDR17 o łącznej długości L=253,4m
- odejście na hydrant z rur PE100 o średnicy De90x5,4mm; SDR17 o długości L=4,0m
Zakres robót przy wykonywaniu sieci wodociągowej obejmuje:
- oznakowanie robót
- dostawę materiałów
- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiórki istniejących nawierzchni
- wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem
- wykonanie przecisku pod drogą oraz pod istniejącym zjazdem
- przygotowanie podłoża i fundamentu pod przewody i armaturę na sieciach
- ułożenie przewodów wodociągowych, odgałęzień; montaż hydrantu i armatury
- zasypanie i zagęszczenie wykopów z demontażem umocnień ścian wykopu
- odtworzenie nawierzchni po robotach
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej
1.4. Określenia podstawowe
Dokumentacja projektowa - wszelkie obliczenia, opisy i dane techniczne oraz rysunki dostarczane 
Wykonawcy przez Zamawiającego, jak również wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, próbki, 
wzory, modele, instrukcje obsługi dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zamawiającego.
Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 
rejestrowania dokonywanych odbiorów robot, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.
Kontrakt - zbiór dokumentów określających prawne, techniczne i ekonomiczne warunki
realizacji robot lub usług oraz wzajemne prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy
zaakceptowane umowa podpisaną przez obie strony.
Kosztorys ofertowy - wyceniony, kompletny kosztorys ślepy.
Kosztorys ślepy - wykaz robot z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej ich wykonania.
Księga obmiarów - zaakceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 
do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników; wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów       
i robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i specyfikacjami, zaakceptowane przez Inżyniera.
Nadzór ( Inspektor Nadzoru ) - przedstawiciel Inżyniera - osoba pisemnie wyznaczona przez
Inżyniera , działająca w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków .
Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu .
Plac budowy - teren przekazany czasowo Wykonawcy przez Zamawiającego w celu wykonania 
robot budowlanych i ich obsługi.
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemnej Wykonawcy przez 
Inżyniera, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) 
istniejącego połączenia.
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania inwestycyjnego np. dolina, bagno, rzeka itp.
Roboty - wszystkie czynności i usługi mające na celu zapewnienie prawidłowego oraz 
terminowego zakończenia realizacji zadania budowlanego lub ułatwiające tę realizację, w tym 
również dostarczania robocizny, materiałów i sprzętu.
Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót.
Specyfikacje techniczne - zbiór wytycznych i wymagań określających warunki i sposoby
wykonania, kontroli, obmiaru, odbioru i płatności za roboty.
Sieć wodociągowa - Sieć wodociągowa ma za zadanie zabezpieczenie przeciwpożarowe oraz
dostarczenie wody do celów higieniczno-sanitarnych.
Wada - jakakolwiek część robót wykonana niezgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i innymi dokumentami kontraktowymi.
Wykonawca - osoba prawna bądź fizyczna, z którą Zamawiający zawarł umowę na warunkach 
określonych w kontrakcie o wykonanie robot i usług w wyniku wyboru ofert lub jej legalni 
następcy prawni.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego , stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjna lub technologiczną, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno - użytkowych; zadanie może polegać na wykonaniu robot związanych z budową, 
modernizacją , utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
Zamawiający - osoba prawna lub fizyczna zlecająca wykonanie robot na warunkach określonych  
w kontrakcie i występująca jako strona zawartej umowy z Wykonawcą lub jej legalny następca 
prawny.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Jest zobowiązany do wdrożenia sposobu 
organizacji ruchu drogowego (w oparciu o projekt organizacji ruchu na czas robot uzgodniony        
i zatwierdzony przez Zarządzającego ruchem), oznakowania odcinka robot oraz ponosi 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu budowy do 
odbioru końcowego robót (łącznie z okresem utrzymania robót).
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Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 1.0  Roboty przygotowawcze

ST 2.0  Roboty ziemne

ST 3.0  Roboty montażowe sieci 
wodociągowych z tworzyw sztucznych

ST 4.0  Nawierzchnia z kostki betonowej

1.5.1. Przekazanie placu budowy
Zamawiający jest zobowiązany do przekazania Wykonawcy w określonym w dokumentach 
kontraktowych terminie placu budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, lokalizacje i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 
budowy i księgę obmiarów robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej z dwoma 
kompletami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa 
odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwarza i utrwala na
własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
1) Dokumentacja Przetargowa zawiera:
a) Dokumenty Przetargowe - z przedmiarami robót
b) Część technologiczną - Specyfikacje Techniczne
2) Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze projektów technicznych
na roboty objęte kontraktem. Pełna Dokumentacja Projektowa znajduje się w okresie 
przygotowywania ofert do wglądu w siedzibie Zamawiającego i zawiera :
a) Projekt Budowlany:
- część rysunkowa 
- część opisowa
Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą. Jeżeli         
w trakcie wykonywania robót zajdzie konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca uzupełnia dokumentację i odpowiednie ST na 
własny koszt oraz przedkłada je Inżynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności:
1) Dokumentacja Projektowa
2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który
dokona odpowiednich zmian i poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 
Projektową i SST .
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST są uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji . Cechy materiałów           
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i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
Jeżeli została określona wartość minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli
nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją
Projektową lub ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, 
to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak stosuje 
odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu       
i ST. W przypadku , gdy jakość jest niezadowalająca to takie materiały muszą być zastąpione 
innymi, a dany element budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzymania na nim ruchu 
publicznego (jeżeli jest to konieczne) w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
robót i ich odbioru końcowego. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do 
wdrożenia zatwierdzonego projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania
budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt ten powinien być na bieżąco 
aktualizowany przez Wykonawcę.
W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, zainstalowania           
i obsługi tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały   
i znaki ostrzegawcze, zapory itp. Wykonawca jest zobowiązany do zatrudnienia dozorców               
i podjęcia wszelkich innych środków niezbędnych dla ochrony robót, bezpieczeństwa pojazdów     
i pieszych.
Wykonawca musi zapewnić w dzień i w nocy stałą i dobrą widoczność tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające powinny być zaakceptowane przez Inżyniera.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca musi obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem          
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach 
określonych przez Inżyniera . Treść tablic informacyjnych musi być zatwierdzona przez Inżyniera. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót.
1.5.5.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca musi znać przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i przestrzegać ich       
w czasie prowadzenia robót. 
W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca 
musi podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na placu budowy i wokół niego w celu uniknięcia wszelkich 
zagrożeń i uciążliwości wynikających ze skażenia , hałasu i innych czynników.
Stosując się do tych wymagań Wykonawca musi spełnić następujące warunki:
a) miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe muszą być tak 
wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w środowisku naturalnym;
b) plac budowy i wykopy muszą być tak utrzymywane, aby nie gromadziła się woda stojąca,
c) muszą być podjęte odpowiednie działania zabezpieczające przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkodliwymi substancjami;
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami;
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;
- możliwością powstania pożaru 

   Sieć wodociągowa Siechnice dz. nr 545/145, 545/96, 545/174, 545/108, AM-1, obr. Siechnice miasto  5 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Opłaty i kary za przekroczenie w okresie realizacji kontraktu norm określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca musi przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, a w związku z tym musi 
dysponować określonym w odpowiednich przepisach sprawnym sprzętem przeciwpożarowym na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, i magazynach oraz        
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Wykonawca 
odpowiada za wszelkie straty spowodowane przez pożar będący skutkiem realizacji robót lub 
wywołany przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Nie dopuszcza się do stosowania materiałów, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia,     
a także materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od  
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe używane do robót powinny mieć aprobaty techniczne lub
świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
stwierdzające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. Materiały które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a których szkodliwość po zakończeniu robót zanika  
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich wymagań. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów wydaną przez właściwy organ administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca 
zgodnie ze specyfikacjami użył materiałów szkodliwych dla otoczenia, a spowodowało to 
jakiekolwiek zagrożenia dla środowiska, to konsekwencje ponosi Zamawiający.
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem.
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych 
działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub otworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności nie może być gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od 
właścicieli tych urządzeń potwierdzeń informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego              
i związanych z dokładnym położeniem tych urządzeń w obrębie placu budowy.
O zamiarze przystąpienia do robot w pobliżu urządzeń obcych Wykonawca powinien powiadomić 
właścicieli tych urządzeń (zgodnie z właściwymi uzgodnieniami branżowymi i uzgodnieniem 
Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej) i Inżyniera.
W okresie trwania realizacji kontraktu Wykonawca jest zobowiązany do właściwego oznakowania  
i zabezpieczenia urządzeń obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji i urządzeń obcych Wykonawca musi bezzwłocznie poinformować Inżyniera 
i odpowiednie władze oraz współpracować z nimi dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez 
siebie uszkodzenia urządzeń obcych wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń na osi pojazdów
Wykonawca musi stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu po drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Na stosowanie do transportu pojazdów ponadnormatywnych Wykonawca musi uzyskać
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od odpowiednich władz niezbędne zezwolenia. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 
powiadamiania Inżyniera o fakcie użycia pojazdów ponadnormatywnych.
Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg
spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie może używać pojazdów o ponadnormatywnych obciążeniach osi na istniejących    
i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrębie placu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym 
i jest zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt zgodnie z poleceniami 
Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegać przepisów dotyczących BHP.                     
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy               
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich
wymagań sanitarnych.
Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać w należytym stanie wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne, sprzęt i odpowiednią odzież służące ochronie życia i zdrowia
oraz zapewniające bezpieczeństwo osób zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty z tym związane nie podlegają odrębnej zapłacie i muszą być uwzględnione          
w cenie kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie budowli drogowej i jej elementów
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wykonywanych elementów budowli i wszelkich 
materiałów i urządzeń używanych do prowadzenia robot od daty rozpoczęcia robot do ich 
zakończenia i odbioru końcowego. W okresie tym obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymywanie 
budowli drogowej i jej elementów w zadowalającym stanie.
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. Nie później jednak niż 3 tygodnie przed zaplanowanym
użyciem materiałów Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub wydobywania materiałów, 
wymagane świadectwa badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materiałów.
W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła Wykonawca ma 
obowiązek przedstawiania do akceptacji Inżyniera materiału z innego źródła. Zatwierdzenie przez 
Inżyniera partii materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą 
przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na 
bieżąco badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają 
wymagania ST.
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2.2. Pozyskanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany do dostarczenia Inżynierowi wymaganych dokumentów przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawia Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji 
materiałów. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można 
dokładnie określić granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, 
Inżynier może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić cześć źródła 
jako nie nadającą się do eksploatacji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła oraz ponosi wszelkie koszty związane z pozyskaniem i 
dostarczeniem materiałów.
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów na placu lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach kontraktowych powinny być wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Wykonawca nie może prowadzić żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza wykopami 
wyszczególnionymi w dokumentach przetargowych bądź tymi, na które Inżynier wyraził pisemną 
zgodę.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw 
powinny być składowane w hałdach i wykorzystane przy zasypce lub do rekultywacji. Po 
zakończeniu eksploatacji źródła materiały odpadowe powinny być z powrotem przemieszczone do 
wyrobisk. Skarpy powinny być złagodzone w stopniu jak najbardziej zbliżonym do ukształtowania 
otaczającego terenu, nadkład równomiernie rozłożony i pokryty roślinnością. Eksploatacja źródeł 
materiałów musi być zgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obowiązującymi na danym 
obszarze.
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Inżynier może pobrać próbki 
materiałów w celu sprawdzenia ich właściwości, a wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. Podczas przeprowadzania inspekcji wytwórni 
Inżynier powinien mieć zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy i producenta materiałów 
oraz swobodny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Wykonawca musi wywieźć z placu budowy, bądź 
złożyć w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeżeli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych 
materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Materiały nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inżyniera Wykonawca wbudowuje na własne 
ryzyko licząc się z możliwością nie przyjęcia robót i niezapłaceniem za nie.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca musi zapewnić takie składowanie materiałów, aby zachowały one swoją jakość            
i przydatność do robót oraz zgodność z wymaganiami ST, a także były dostępne do kontroli.
Po zakończeniu robót Wykonawca musi doprowadzić miejsca czasowego składowania
materiałów do ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
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Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca musi powiadomić Inżyniera o rodzaju 
wybranego materiału co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem. Jeżeli materiał będzie wymagał 
przeprowadzenia badań , okres ten musi być odpowiednio przedłużony.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inżyniera
3. Wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST i Programie Zapewnienia Jakości ( PZJ ), projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie 
robót w terminie przewidzianym kontraktem i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót musi być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, a także odpowiadać 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Jeżeli wymagają 
tego przepisy Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 
musi powiadomić Inżyniera o rodzaju wybranego sprzętu co najmniej 3 tygodnie przed jego 
użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody Inżyniera. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
kontraktu zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.
4. Wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportowych, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu musi zapewnić wykonanie robot w terminie przewidzianym kontraktem
i zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu będą na polecenie 
Inżyniera usunięte z placu budowy. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt musi usuwać 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do 
placu budowy.
5. Wykonywanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót .
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektem organizacji robót i poleceniami Inżyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie sytuacyjne i wysokościowe
wszystkich elementów robot zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi przez Inżyniera na piśmie.
Następstwa jakiegokolwiek błędu popełnionego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robot muszą być, jeżeli tego będzie wymagać Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.
Sprawdzenie przez Inżyniera wytyczenia robot lub wyznaczenia ich wysokości nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Inżynier w sposób sprawiedliwy i bezstronny podejmuje decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich 
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sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji 
wypełniania warunków kontraktu przez Wykonawcę.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót muszą być 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także     
w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, dotychczasowe 
doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót, materiałów dostarczonych
na budowę, na niej produkowanych lub przygotowywanych. Inżynier powiadamia Wykonawcę      
o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 
jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i ST. Z odrzuconymi materiałami należy 
postępować zgodnie z punktem 2.4.
Polecenia Inżyniera powinny być wykonane (pod groźbą wstrzymania robot ) w terminie 
przez niego wyznaczonym. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ )
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie programu zapewnienia jakości i przedstawienie 
go do aprobaty. W programie tym należy przedstawić zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robot zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólna opisującą:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót (jeżeli ciążył na Wykonawcy
obowiązek wykonania projektu oznakowania robót i organizacji ruchu zastępczego),
- bhp,
- wykaz zespołów roboczych , ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza powierzyć prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych , zapisu pomiarów,
nastawienia parametrów sterujących, a takie wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi.
b) część szczegółowa opisującą (dla każdego asortymentu robót):
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań , pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
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osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 
materiałów. Powinien zapewnić odpowiedni system kontroli włączając personel , laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadowalający.
Wykonawca musi przeprowadzać pomiary i badania z częstotliwością pozwalającą na
stwierdzenie czy roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być 
określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier 
ustala zakres kontroli jaki jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem.
Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi świadectwa stwierdzające, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane       
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier musi mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji .
Inżynier powiadamia Wykonawcę pisemnie o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy sprzętu lub metod 
badawczych. Jeżeli te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier może 
wstrzymać natychmiast użycie badanych materiałów do robót i dopuścić je do użycia dopiero 
wtedy , gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona 
zostanie odpowiednia jakość badanych materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizacją i prowadzeniem niezbędnych badań, pomiarów i kontroli 
ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
wytypowane do badań z jednakowym prawdopodobieństwem.
Inżynier musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. W przypadkach, gdy 
jakość stosowanych materiałów budzi wątpliwości Inżyniera, może on zlecić przeprowadzenie 
dodatkowych badań (o ile Wykonawca z własnej woli nie usunie z budowy kwestionowanych 
materiałów, bądź ich nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych badań Wykonawca pokrywa tylko    
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek muszą być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki pobierane i dostarczane do badań muszą być odpowiednio opisane i oznakowane
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary muszą być przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.              
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST można 
stosować wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca musi powiadomić Inżyniera o ich 
rodzaju, miejscu i terminie. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca musi przedstawić 
Inżynierowi do akceptacji ich wyniki na piśmie.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inżynierowi kopii raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ.
Wyniki badań (kopie) muszą być przekazywane Inżynierowi na formularzach przez niego 
zaakceptowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
W celu kontroli jakości materiałów i zatwierdzenia ich do stosowania Inżynier jest uprawniony do 
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dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wydobywania i 
wytwarzania. Inżynier musi mieć zapewnioną pomoc ze strony Wykonawcy robot i producenta 
materiałów.
Po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę oraz na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę Inżynier ocenia zgodność materiałów 
i robot z wymaganiami ST .
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie od 
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inżynier
zleca Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań albo przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST opiera się 
wyłącznie na własnych badaniach.
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi  
w ST . W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, atest powinna posiadać
każda dostarczona do robót partia materiałów. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty 
wydane przez producenta i w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. 
Kopie wyników tych badań Wykonawca musi dostarczyć Inżynierowi.
Urządzenia laboratoryjne i sprzęt kontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub 
maszynach muszą mieć ważną legalizację wydaną przez upoważnione instytucje. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być w każdej chwili skontrolowane         
i jeżeli zostanie stwierdzona ich niezgodność z ST, to materiały takie lub urządzenia zostaną 
odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy
Jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
spoczywa na Wykonawcy – personalnie odpowiada za to Kierownik Budowy.
Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania i podpisem osoby, która
go dokonała z podaniem nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika oraz opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy placu budowy,
- datę przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania robot z podaniem przyczyny,
- zgłoszenia i daty odbiorów robot zanikających, ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych 
i końcowych,
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- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom
lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badań z podaniem kto je przeprowadził,
- inne istotne informacje o przebiegu robót .
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłożone Inżynierowi w celu ustosunkowania się do nich.
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska .
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy robot.
6.8.2.Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego     
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza się w jednostkach przyjętych     
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze          
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 
uzgodnionej w PZJ . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być one 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy
Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.8.1. - 6.8.3. do dokumentów budowy zalicza się 
również:
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego
- protokoły przekazania placu budowy
- umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne
- protokoły odbioru robót
- protokoły z narad i ustaleń
- operaty geodezyjne
- korespondencję na budowie
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót musi określać faktyczny zakres wykonywanych robot. Przeprowadza się go              
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i ST.
Obmiar robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie i terminie 
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obmiaru. O planowanym obmiarze robót Wykonawca musi powiadomić Inżyniera co najmniej 3 
dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ślepym lub ST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Obmiar gotowych robót musi być 
przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z konieczności miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie (ewentualnie ustalonym przez 
Wykonawcę i Inżyniera).
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie pomiary 
długości należy wykonywać w poziomie wzdłuż linii osiowej. Wszystkie elementy robót określone
w metrach mierzy się równolegle do podstawy.
Jeśli SST dla danych robot nie wymagają inaczej, objętości należy obliczać w m3 jako iloczyn 
długości i średniej powierzchni przekroju.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo powinny być ważone w megagramach lub kilogramach 
(zgodnie z wymaganiami ST).
Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje poprzez określenie ich 
masy na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie w czasie wskazanym przez 
Inżyniera. Materiały te powinny być one przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której 
pojemność można łatwo i dokładnie określić. Objętość materiału przewożonego jednym pojazdem 
każdego typu powinna być przed rozpoczęciem robot uzgodniona na piśmie między Wykonawcą,  
a Inżynierem. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy materiału.
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację.
Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów Jeżeli przy losowej kontroli 
stwierdzi on, że objętość lub masa materiału przewożonego danym pojazdem jest mniejsza od 
uzgodnionej, to całość materiałów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli 
zostanie zredukowana w stopniu określonym przez stosunek objętości lub masy obmierzonej do 
uzgodnionej.
Ilość lepiszczy bitumicznych jest określana w megagramach.
W przypadku elementów standaryzowanych takich jak profile walcowane, drut, rury, elementy      
w rolkach lub belach , siatka ogrodzeniowa itp., dla których w ateście producenta podano ich 
wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja 
następuje wtedy na podstawie tolerancji określonych przez producenta (o ile takich tolerancji nie 
określono w ST).
Ilość drewna powinna być określona w m3 przy uwzględnieniu jego ilości wbudowanych               
w konstrukcję.
Ilość wody powinna być określona w m3

 .
Ilości wszelkich innych materiałów należy mierzyć w jednostkach określonych w dokumentacji 
projektowej i/lub ST .
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera.
Powinny one być dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwa legalizacji. W czasie całego okresu trwania 
robot muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym (właściwe 
przechowywanie, obsługa, niedostępność dla osób niepowołanych).
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Jeżeli stosowana metoda obmiaru wymaga ważenia, Wykonawca musi zainstalować odpowiednie 
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wagi w ilości i miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera . Wagi powinny posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w stanie zapewniającym 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca może używać 
publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one atestowane i posiadają ważne 
świadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takie             
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia muszą być wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości muszą być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone do księgi obmiaru w formie oddzielnego załącznika, którego wzór musi być uzgodniony
z Inżynierem.
8. Odbiór robót 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom
odbioru , dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny (końcowy),
- odbiór po upływie okresu rękojmi,
- odbiór pogwarancyjny.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Polega na on finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór ten musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
odpowiednich korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru tych robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy            
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                      
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary    
w konfrontacji z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń 
Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt.       
W wyjątkowych przypadkach Inżynier podejmuje decyzję o dokonaniu potrąceń.
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych 
Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST dotyczących danej części robót.
8.3. Odbiór częściowy 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem należnego 
wynagrodzenia.
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy dokonywaniu odbioru 
ostatecznego.
8.4. Odbiór ostateczny
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
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ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robot oraz gotowość do odbioru ostatecznego powinny być stwierdzone 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym pisemnym powiadomieniem      
o tym fakcie Inżyniera.
Odbiór ostateczny następuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje w obecności Inżyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona 
przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokonuje ich oceny ilościowej i jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robot zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowej i ST, a nie ma to 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokonuje 
potrąceń i ustala o ile zmniejsza się wartość wykonanych robót w stosunku do wartości przyjętej   
w dokumentach kontraktowych.
We wszystkich sprawach nie objętych ST obowiązują przepisy zawarte w “Instrukcji DP-T14         
o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych na drogach zamiejskich krajowych           
i wojewódzkich” (wyd. z 1989 roku wraz z późniejszymi zmianami [1]).
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygotować następujące dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami,
- Szczegółowe Specyfikacje Techniczne ,
- uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza dotyczące odbioru robot zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ),
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
- opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i PZJ,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- zakres i lokalizację wykonanych robót,
- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Zamawiającego,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
Po zapoznaniu się ze wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i przedłożonymi przez 
Wykonawcę oraz po dokonaniu oględzin wykonanych robot komisja odbierająca roboty sporządza 
protokół odbioru ostatecznego robot według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Protokół ten 
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jest podstawowym dokumentem stwierdzającym dokonanie odbioru ostatecznego robót.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 
termin ostatecznego odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające muszą być zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
uzupełniających wyznacza komisja.
8.6. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót , które wykonano w związku z koniecznością 
usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz wad , które powstały w okresie 
gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego.
9. Podstawa płatności 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa (za jednostkę obmiarową) skalkulowaną przez 
Wykonawcę dla danej pozycji ślepego kosztorysu.
Cena jednostkowa musi uwzględniać wszystkie czynności związane z wykonaniem elementu 
budowli zgodnie z dokumentacją projektową i ST.
Cena jednostkowa obejmuje:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu, kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru, urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzeniu
energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty oznakowania robót, wydatki związane        
z BHP i ppoż., koszt usług obcych na rzecz budowy,opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszt 
ekspertyz dotyczących wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które 
mogą być poniesione w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym za dany element 
budowli jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych daną pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach 
kontraktu.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST 0.0
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w
ST 0.0 obejmuje wszystkie warunki określone w /w dokumentach, a nie wyszczególnione w
kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
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(c) opłaty/dzierżawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężnikowy, barier, oznakowań      
i drenażu,
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i świateł,
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Jeżeli nie ma możliwości wyceny tych kosztów w kosztorysie ofertowym, to
Wykonawca powinien je wliczyć w swoje koszty ogólne.
10. Przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zmianami; 
tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie   
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 
2042).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz. U. 1985 nr 14, poz. 60 z późn.
zmianami (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2068).
4.  Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 – Rozporządzenie ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
6. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych.
7. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w 
powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
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ST 1.0

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

CPV 451 112 20-6
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  SST są wymagania  szczegółowe dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
przygotowawczych  związanych  z  inwestycją:  „Budowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości
Siechnice na działkach nr 545/145, 545/96, 545/174, 545/108, AM-1, obr. Siechnice miasto”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z rozbiórką
elementów  budowlanych  związanych  z  projektem  sieci  wodociągowej  w  Siechnicach  przy
ul. Kwiatkowskiego wraz z usunięciem gruzu i elementów rozbiórkowych, i obejmują:

- wydzielenie terenu z zabezpieczeniem budowy przed dostępem osób trzecich

- wytyczenie obiektów w terenie

- wykonanie zaplecza budowy

- uzbrojenie zaplecza budowy

- zakup i dostarczenie materiałów

- roboty pomiarowe

- rozebranie kostki betonowej z istniejącego chodnika kolidującego z projektowaną siecią

W zakres robót pomiarowych, wchodzi:
- wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
- wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie   
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.
- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami
i definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy

i końcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Do stabilizacji punktów należy stosować bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 
0,05m.  „Świadki” powinny mieć długość około 0,50m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt:
- taśmy
- teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- łaty,
- taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzętu i materiałów

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Wykonawca  powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do
szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez  osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje  i
uprawnienia.
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Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inżyniera  o  wszelkich  błędach  wykrytych
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte
na koszt Zamawiającego.
Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu  określone  w  dokumentacji  projektowej  są
zgodne  z  rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne
terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych  określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien
powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z
różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,
akceptowane  przez  Inżyniera,  zostaną  wykonane  na  koszt  Zamawiającego.  Zaniechanie
powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera.
Wszystkie  prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji  robót należą do obowiązków
Wykonawcy i powinny zostać skalkulowane przy określeniu ceny za zadanie.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy kanalizacji.
Jako  repery  robocze  można  wykorzystać  punkty  stałe  na  stabilnych,  istniejących  budowlach
wzdłuż  trasy  j.  O ile  brak  takich  punktów,  repery  robocze  należy  założyć  w postaci  słupków
betonowych  lub  grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób
wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inżyniera.
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie  osi  trasy  należy  wykonać  w  oparciu  o  dokumentację  projektową  oraz  inne  dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej
albo innej osnowy geodezyjnej.
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości
zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co  5 metrów.
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do  dokumentacji
projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć
z  dokładnością  do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych  niwelety  określonych  w  dokumentacji
projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie  przekrojów poprzecznych  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  w miejscach
wymagających  uzupełnienia  dla  poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w  miejscach
zaakceptowanych przez Inżyniera.
Do  wyznaczania  krawędzi  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze  widoczne  paliki.
Odległość  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy
drogowej.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów
poprzecznych.
Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać  wykonanie  nasypów  i  wykopów
o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych
należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w  instrukcjach  i  wytycznych  GUGiK
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) odtworzonej trasy w terenie. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które Wykonawca
przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania robót obejmuje:
1. sprawdzenie wyznaczenia punktów wysokościowych,
2. uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
3. wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
4. wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,
5. zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
6. wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,
7. zabezpieczenie placu budowy
8. uzbrojenie placu budowy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.
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ST 2.0

ROBOTY ZIEMNE
(wykonanie wykopów w gruntach)

CPV 45111200-0
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  specyfikacji  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
ziemnych  związanych  z  wykonaniem  wykopów  dla  zadania:  „Budowa  sieci  wodociągowej
w miejscowości  Siechnice    na  działkach  nr  545/145,  545/96,  545/174,  545/108,  AM-1,  obr.
Siechnice miasto”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja niniejsza jest dokumentem kontraktowym i przetargowym przy zlecaniu i realizacji
omawianego zadania w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują
roboty ziemne tymczasowe i stałe związane z budową sieci wodociągowej.
Zakres robót obejmuje:
- usunięcie warstwy ziemi nieurodzajnej
- wykopy w gruncie nieskalistym (kat. IV), ręczne i mechaniczne; na okład i z wywozem
- umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi
- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego
- zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne
- odwodnienie wykopów
- demontaż umocnień ścian wykopów
- wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi                 
i skarpami rowów.
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.
1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem
1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki
nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót
drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót
drogowych.
1.4.14.  Odkład  -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych
w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac
związanych z trasą drogową.
1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,
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określona wg wzoru: Is=  ρ d /  ρ ds, gdzie:
 ρ d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3),
 ρ ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej,

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m3).
1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów
niespoistych, określona wg wzoru: U =d60 / d10

gdzie:
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST - 00 “Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST - 00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
Przewiduje się wykorzystanie gruntów pochodzących z wykopu do wbudowania w nasyp .
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST-.00 “Wymagania ogólne” pkt 3.
3.2 Sprzęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

 − odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

 − jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,
urządzenia do hydromechanizacji itp.),

 − transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
 − sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST - 00 “Wymagania ogólne” pkt 4.
4.2. Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii
gruntu  (materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  od  odległości
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności
sprzętu stosowanego do urabiania gruntu.
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  SST  -  00  “Wymagania  ogólne”  pkt  5.  Sposób
wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia
robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich
podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża wykonawcę robót ziemnych.
Wykonawca  powinien  wykonywać  wykopy  w  taki  sposób,  aby  grunty  o  rożnym  stopniu
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przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich
wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.
Odspojone  grunty  przydatne  do  wykonania  nasypów  powinny  być  bezpośrednio  wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych
gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli grunt jest
zamarznięty  nie  należy  odspajać  go  do  głębokości  około  0,5  metra  powyżej  projektowanych
rzędnych robot ziemnych.
5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać
wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (IS), podanego w tablicy 1
TABLICA 1. MINIMALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA W WYKOPACH I MIEJSCACH
ZEROWYCH ROBÓT ZIEMNYCH

strefa korpusu minimalna wartość is dla:

autostrad i dróg
ekspresowych

 innych dróg

ruch ciężki
i bardzo ciężki

ruch mniejszy
od ciężkiego

górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1 1

na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robot ziemnych

1,00 1 0,97

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika
zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem  konstrukcji  nawierzchni  należy  je  dogęścić  do  wartości  Is,
podanych w tablicy 1.
Jeżeli  wartości  wskaźnika  zagęszczenia  określone  w tablicy  1  nie  mogą  być  osiągnięte  przez
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu
podłoga, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.
Możliwe do zastosowania środki , proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
5.3. Dokładność wykonania wykopów
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być
większe niż } 10 cm. Rożnica w stosunku do projektowanych rzędnych robot ziemnych nie może
przekraczać + 1 cm i -3 cm. 
Szerokość  korpusu  nie  może  różnić  się  od  szerokości  projektowanej  o  więcej  niż}10cm,
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.
Pochylenie  skarp  nie  powinno różnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niż  10% jego  wartości
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne  wymagania
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia
i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.
5.4. Odwodnienia pasa robot ziemnych
Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych
w  dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,
wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar
robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
ma obowiązek takiego wykonywania wykopów , aby powierzchniom gruntu nadawać w całym
okresie trwania robot spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania
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Wykonawcy,  grunty  ulegną  nawodnieniu,  które  spowoduje  ich  długotrwałą  nieprzydatność,
Wykonawca ma obowiązek usunięcia  tych  gruntów i  zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak
również za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.5. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie
trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się
niwelety.
W czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom
poprzecznym  spadki,  umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4%
w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy
uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu  odspajania  gruntów  oraz  terminów
wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia
wykopu w czasie postępu robót ziemnych.
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.
5.6. Ruch budowlany
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.
Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie
ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną . Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch
pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni
robót  ziemnych,  wynikających  z  niedotrzymania  podanych  powyżej  warunków  obciąża
Wykonawcę robot ziemnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST - 00.“Wymagania ogólne”pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami
specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.
Szczególna uwagę należy zwrócić na:
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót związanych z wykopami
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
szczególna uwagę należy zwrócić na:
 • odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,
 • zapewnienie stateczności skarp,
 • odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,
 • dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),

zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty,
które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny
być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy,
Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi
i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST - 00. “Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest [1 m3](metr sześcienny) wykonanego wykopu .
8. ODBIOR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 00. “Wymagania ogólne” pkt 8. Wykopy uznaje się
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST - 00. pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii oraz przygotowanie 1 m2

podłoga obejmuje:
 • prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
 • oznakowanie robót,
 • wykonanie wykopu z transportem urobku na miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład,

obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,
 • odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
 • zagęszczenie powierzchni wykopu ,
 • przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji

technicznej,
 • rozplantowanie urobku na odkładzie ,
 • wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych jeżeli jest to konieczne,
 • rekultywację terenu.

W zakres robot objętych płatnością wchodzi :
- wykonanie wykopów ręcznie i mechanicznie w gruntach nieskalistych (kat. IV) wraz z
przemieszczeniem mas ziemnych na miejsce wbudowania w nasyp lub na odkład ;
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Normy
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni
podatnych i podłoga przez obciążenie płytą
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

   Sieć wodociągowa Siechnice dz. nr 545/145, 545/96, 545/174, 545/108, AM-1, obr. Siechnice miasto  30 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST 3.0
ROBOTY MONTAŻOWE SIECI WODOCIĄGOWYCH Z

TWORZYW SZTUCZNYCH
 CPV 45231300-8
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1. WSTĘP
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
„Budowa  sieci  wodociągowej  w  miejscowości  Siechnice  na  działkach  nr  545/145,  545/96,
545/174, 545/108, AM-1, obr. Siechnice miasto”.
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne
dotyczące wykonania i odbioru sieci wodociągowych przeznaczonych do przesyłania wody na cele
bytowo-gospodarcze  dla  ludności  i  innych  odbiorców.  Postanowień  zawartych  w  niniejszej
specyfikacji  nie  stosuje  się  do  budowy sieci  wodociągowych na  terenach górniczych objętych
odrębnymi przepisami.
1.3. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
Projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej
specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianego  projektem
zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich
realizacji, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości.
Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w  przypadkach  małych  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.4. Zakres robot objętych SST
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe występujące
przy  montażu sieci  wodociągowych,  przewodów wodociągowych tranzytowych,  magistralnych,
rozdzielczych  osiedlowych,  przyłączy  (połączeń),  ich  uzbrojenia  i  armatury,  a  także  roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszące.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowych wymienionych wyżej są:
wykopy,  umocnienia  ścian  wykopów,  odwodnienie  na  czas  montażu  rurociągów  w przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych (względnie opadowych), wykonanie podłoża,
zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki.
Do  prac  towarzyszących  należy  zaliczyć  między  innymi  geodezyjne  wytyczenie  tras
wodociągowych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.
1.5. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami
przyjętymi  w  zeszycie  nr  3  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  (WTWiO)  Sieci
Wodociągowych”  wydanych  przez  Centralny  Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej  INSTAL,  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami  podanymi  w  Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.
Sieć wodociągowa
Układ  połączonych  przewodów  i  ich  uzbrojenia,  przesyłających  i  rozprowadzających  wodę
przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem, w granicach od stacji
uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przyłączu wodociągowym.
Przewód wodociągowy tranzytowy
Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony wyłącznie do przesyłu wody.
Przewód wodociągowy magistralny
Magistrala  wodociągowa,  przewód  z  odgałęzieniami,  przeznaczony  do  rozprowadzania  wody
do przewodów rozdzielczych.
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy
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Przewód przeznaczony do rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych.
Przyłącze wodociągowe
Przewód przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej w obiekcie.
Uzbrojenie przewodów wodociągowych
Armatura  i  przyrządy  pomiarowe  zapewniające  prawidłowe  działanie  i  eksploatację  sieci
wodociągowej.
Armatura sieci wodociągowych – w zależności od przeznaczenia:
– armatura zaporowa – zasuwy, przepustnice, zawory,
– armatura odpowietrzająca – zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco-
napowietrzające,
– armatura regulująca – zawory regulacyjne i redukcyjne,
– armatura przeciwpożarowa – hydranty,
– armatura czerpalna – zdroje uliczne.
Studzienka  wodociągowa;  komora  wodociągowa –  obiekt  na  przewodzie  wodociągowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.).
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną
elektrooporowo a  rurą  lub kształtką  z  bosym końcem.  Kształtki  zgrzewane elektrooporowo są
nagrzewane  przez  element  grzejny  umieszczony  przy  ich  powierzchni  łączenia,  powodujący
stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką.
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.
Połączenie  siodłowe –  połączenie  uzyskane  w  wyniku  ogrzania  wklęsłej  powierzchni  siodła
i  zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania,  a następnie usunięcie
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni.
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robot  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  zgodność
z  dokumentacją  projektową,  postanowieniami  zawartymi  w  zeszycie  nr  3  WTWiO  dla  sieci
wodociągowych,  ST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru  oraz  ze  sztuką  budowlaną.  Ogólne
wymagania dotyczące robot podano w SST- 00 „Wymagania ogólne”.
1.7. Dokumentacja robót montażowych sieci wodociągowych
Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowych stanowią:
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej  z  dnia 25 kwietnia 2012 r.  „w sprawie szczegółowego zakresu i  formy
projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. Z 2018 poz. 1935), dla przedmiotu zamówienia dla
którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,
–  projekt  wykonawczy  w  zakresie  wynikającym  z  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129),
– specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień
publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 poz. 1129),
–  dziennik  budowy prowadzony zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26
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czerwca 2002 r.  w sprawie dziennika budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity
Dz. U. 2018 poz. 963),
–  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. 1570), z protokołami z badań kontrolnych,
– dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202).
Roboty  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w
SST-00 „Wymagania ogólne”
Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowych powinny mieć:
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub
krajową specyfikacją  techniczną  państwa członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  Europejskiego
Obszaru  Gospodarczego,  uznaną  przez  Komisję  Europejską  za  zgodną  z  wymaganiami
podstawowymi, lub
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli
dotyczy  ona  wyrobu  umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub
–  oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.
2.2. Rodzaje materiałów
2.2.1. Rury i kształtki z polietylenu (PE)
Rury i kształtki z polietylenu muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 12201-2 i PN-
EN 12201-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450,
500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.
2.2.2. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i kształtki z PVC-U muszą spełniać warunki określone w normach PN-EN 1452-2 i PNEN
1452-3. Wymiary DN/OD rur i kształtek do budowy sieci wodociągowych są następujące:
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400,
450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.
2.2.3. Uzbrojenie sieci wodociągowej
Armatura sieci wodociągowej musi spełniać warunki określone w normach PN-EN 1074-1÷5 :
2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN 12201-1.
2.2.4. Bloki oporowe i podporowe
W  rurociągach  z  tworzyw  sztucznych  stosuje  się  tradycyjne  bloki  oporowe  betonowe
prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy. W rurociągach z PVC-U w miejscu bloków
oporowych jako sztywne wzmocnienie złącz kielichowych można stosować:
– opaski i dwupierścieniowe jarzma obejmujące kielichy rur i kształtek,
– nasuwki dwudzielne skręcane,
– ściągi składające się z dwóch opasek.
W budowie rurociągów z PE bloki oporowe i podporowe występują wyłącznie przy łączeniu rur PE
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z kształtkami z rożnych materiałów (stal, żeliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST- 00 „Wymagania ogólne”
Do wykonania  robót  należy  stosować jedynie  taki  sprzęt,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Sprzęt
stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz
spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania Wykonawca powinien
dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w SST-00„Wymagania ogólne”
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
–  rury  należy  przewozić  wyłącznie  samochodami  skrzyniowymi  lub  pojazdami  posiadającymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m wystające poza pojazd; końce rur nie mogą być
dłuższe niż 1m, 
–  jeżeli  przewożone  są  luźne  rury,  to  przy  ich  układaniu  w  stosy  na  samochodzie  wysokość
ładunku nie powinna przekraczać 1m, 
– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części
środków transportu  jak  śruby,  łańcuchy,  itp.  Luźno układane rury powinny być zabezpieczone
przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany
skrzyni samochodu,
–  podczas  transportu  rury  powinny  być  zabezpieczone  przed  zmianą  położenia  platforma
samochodu powinna być ustawiona w poziomie.
Według istniejących zaleceń przewóź powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –
5°C do +30°C.
4.3. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem
Rury  i  kształtki  należy  w  okresie  przechowywania  chronić  przed  bezpośrednim  działaniem
promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą 40°C.
Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed
działaniem światła  słonecznego  przez  przykrycie  składu  plandekami  brezentowymi  lub  innym
materiałem (np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić
cyrkulację powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji.
Oryginalnie  zapakowane wiązki  rur  można składować po trzy,  jedna  na  drugiej  do  wysokości
maksymalnej 3m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne
wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości
min. 10cm, grubości min. 2,5cm i rozstawie co 1-2m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2m. Wysokość układania rur w stosy
nie powinna przekraczać 7 warstw rur i 1,5m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być
składowane odrębnie.
Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami
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drewnianymi.
Stos należy zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograniczenie jego
szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowanych w odstępach 1÷2m.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robot podane zostały w SST - 00 „Wymagania ogólne”
5.2. Warunki przystąpienia do robot
Przed przystąpieniem do montażu sieci wodociągowej należy:
– dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy rurociągu,
– wykonać wykopy z ewentualnym umocnieniem ich ścian zgodnie z PN-B-10736:1999,
– obniżyć poziom wody gruntowej na czas wykonywania robót podstawowych (w przypadku
wystąpienia wysokiego poziomu wód gruntowych lub opadowych),
– przygotować podłoże pod rurociąg zgodnie z dokumentacją.
5.3. Montaż rurociągów
Montaż rurociągów może odbywać się dwoma metodami:
– montaż odcinków rurociągów na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
– montaż odcinków rurociągu w wykopie.
Rury w wykopie powinny być ułożone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadków.
Na całej długości powinny przylegać do podłoża na co najmniej 1/4 obwodu.
5.4. Połączenia rur i kształtek z PE
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z PE należy dokonać oględzin tych materiałów
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione
porów,  wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie
wymagań określonych w normach PN-EN 12201-1÷4:2004.
5.4.1. Połączenia zgrzewane
Połączenia zgrzewane mogą być  doczołowe lub  elektrooporowe.  W połączeniach zgrzewanych
stosowane są:
- kształtki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
– kształtki polietylenowe (PE) zawierające jeden lub więcej integralnych elementów grzejnych,
zdolnych  do  przetworzenia  energii  elektrycznej  w  ciepło,  w  celu  uzyskania  połączenia
zgrzewanego z bosym końcem lub rurą, kształtki siodłowe zgrzewane elektrooporowo – kształtki
polietylenowe  (PE)  zawierające  jeden  lub  więcej  integralnych  elementów  grzejnych,  zdolnych
do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego na rurze.
Zgrzewanie  doczołowe  polega  na  łączeniu  rur  i  kształtek  przez  nagrzanie  ich  końcówek
do właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału.
Po zgrzaniu  rur  i  kształtek  na  ich  powierzchniach wewnętrznych i  zewnętrznych nie  powinny
wystąpić  wypływki  stopionego  materiału  poza  obrębem  kształtek.  Przy  zgrzewaniu
elektrooporowym żadna wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach
(elektrooporowych)  co  mogłoby  spowodować  zwarcie  podczas  łączenia.  Na  wewnętrznej
powierzchni rur nie powinno wystąpić pofałdowanie.
5.4.2. Połączenia mechaniczne zaciskowe
Połączenia  mechaniczne  zaciskowe  wykonuje  się  za  pomocą  złączek,  które  zaciskane  są  na
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do
110mm.
Połączenia rur z PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek
kołnierzowych (adaptorów czołowych).
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę
rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem
oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza.
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5.5. Połączenia rur i kształtek z PVC-U
Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie wewnętrzne
i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, pozbawione nierówności,
porów  i  jakichkolwiek  innych  uszkodzeń  w  stopniu  uniemożliwiającym  spełnienie  wymagań
określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000.
5.5.1. Połączenia kielichowe na wcisk
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie
środka  smarującego  ułatwiającego  wsuwanie.  Należy  zwrócić  szczególna  uwagę  na  osiowe
wprowadzenie końca rury w kielich.
5.5.2. Połączenia klejone
Połączenia  klejone  w budowie  sieci  wodociągowych  mają  ograniczone  zastosowanie  (głównie
do klejenia tulei kołnierzowych lub w innych szczególnych przypadkach). Powierzchnie łączonych
elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. Należy bezwzględnie
przestrzegać instrukcji producenta kleju.
5.6. Uzbrojenie sieci wodociągowej
Uzbrojenie  sieci  wodociągowej  montuje  się  w  studzienkach  (komorach)  wodociągowych  lub
bezpośrednio  w  gruncie.  Powszechnie  stosowana  jest  armatura  żeliwna.  W  sieciach
wodociągowych  z  tworzyw  sztucznych  może  mieć  zastosowanie  także  armatura  z  tworzywa
sztucznego.
Tworzywo, z  którego wykonano kadłub armatury z bosym końcem lub kielichem zgrzewanym
elektrooporowi  powinno  spełniać  wymagania  PN-EN  12201-1.  Uszczelnienia  elastomerowe
zgodne z PN-EN 681-1 lub 681-2. Armaturę należy łączyć zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta.
Oględziny  –  powierzchnie  wewnętrzne  i  zewnętrzne  armatury  powinny  być  gładkie,  czyste,
pozbawione  porów,  wgłębień  i  innych  wad  powierzchniowych  w  stopniu  uniemożliwiającym
spełnienie wymagań niniejszej normy.
Konstrukcja  armatury  powinna  być  taka,  aby podczas  montażu,  łączenia  jej  z  rurą  lub  innym
elementem nie nastąpiło przemieszczenie uzwojeń elektrycznych lub uszczelnień.
W  czasie  wykonywania  robot  montażowych  sieci  wodociągowych  należy  ściśle  przestrzegać
instrukcji i zaleceń producentów wszystkich materiałów zastosowanych do ich budowy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w SST- 00 „Wymagania ogólne”
6.2.  Kontrolę  wykonania  sieci  wodociągowej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  zaleceniami
określonymi  w  zeszycie  nr  3  „Warunków  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Sieci
Wodociągowych”  pkt  6  „Kontrola  i  badania  przy  odbiorze”.  Szczególna  uwagę  należy
zwrócić na ocenę prawidłowości wykonania połączeń zgrzewanych.
Ocenę tę należy przeprowadzić w oparciu o następujące kryteria:
– zgrubienie zgrzewane powinno być obustronnie możliwie okrągło ukształtowane,
– powierzchnia zgrubienia powinna być gładka,
– rowek między wypływkami nie  powinien być zagłębiony poniżej  zewnętrznych powierzchni
łączonych elementów, – przesunięcie ścianek łączonych rur nie powinno przekraczać 10% grubości
ścianki  rury,  –  całkowita  szerokości  wypływek  powinna  być  większa  od  zera  i  nie  powinna
przekraczać wartości określonych przez producenta rur i kształtek.
Ocenę  jakości  połączenia  zgrzewanego  można  wykonać  za  pomocą  urządzeń  pomiarowych
z dokładnością 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próbę
szczelności. Próby szczelności należy wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu
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ale na żądanie inwestora lub użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego
przewodu.
Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną jednakże w przepadkach uzasadnionych
względami  techniczno-ekonomicznymi  można  stosować  próbę  pneumatyczną.  Sposób
przeprowadzania i pełny zakres wymagań związany z próbami szczelności są podane w normie
PN-B  10725:1997.  Niezależnie  od  wymagań  określonych  w  normie  przed  przystąpieniem  do
przeprowadzenia próby szczelności należy zachować następujące warunki:
– ewentualne wymagania inwestora związane z próbą powinny być jasno określone w projekcie
albo w szczegółowej specyfikacji technicznej SST,
– odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości ok. 300 m w przypadku wykopów
o ścianach umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami – wszystkie
złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne,
–  odcinek  przewodu  powinien  być  na  całej  swojej  długości  stabilny,  zabezpieczony  przed
wszelkimi  przemieszczeniami  –  wykonana  dokładnie  obsypka,  przewód  na  podporach  lub
w kanałach zbiorczych powinien mieć trwałe zamocowania wraz z umocnieniem złączy, – wszelkie
odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, – profil przewodu powinien umożliwiać jego
odpowietrzenie  i  odwodnienie  a  urządzenia  odpowietrzające  powinny  być  zainstalowane
w  najwyższych  punktach  badanego  odcinka,  –  należy  sprawdzić  wizualnie  wszystkie  badane
połączenia.
W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących
warunków:  –  przewód  nie  może  być  nasłoneczniony  a  zimą  temperatura  jego  powierzchni
zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, – napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od
niższego  punktu,  –  temperatura  wody  wykorzystywanej  przy  probie  ciśnienia  nie  powinna
przekraczać  20°C,  –  po  całkowitym  napełnieniu  wodą  i  odpowietrzeniu  przewodu  należy  go
pozostawić na 20 godzin w celu ustabilizowania, – po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody
w  przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, – wynik próby szczelności
uznaje się za pozytywny, gdy nie nastąpił w tym czasie spadek ciśnienia poniżej wartości ciśnienia
próbnego.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w SST - 00 „Wymagania ogólne”
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót
Obmiar  robot  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonanych  robót,  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych
Robotami  tymczasowymi  przy  montażu  sieci  wodociągowych  są  roboty  ziemne  (wykopy)
umocnienia  ich  pionowych  ścian,  wykonanie  podłoża  pod  rurociągi  oraz  zasypanie
z  zagęszczeniem gruntu.  Zasady  obmiaru  tych  robot  należy  przyjąć  takie  same  jak  dla  robot
ziemnych określone w odpowiednich katalogach.
Jednostkami obmiaru są:
– wykopy i zasypka – m3,
– umocnienie ścian wykopów – m2,
– wykonanie podłoża – m3 (lub m2 i grubość warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych
Obmiaru  robót  podstawowych  sieci  i  przyłączy  wodociągowych  (w  przypadku  wyceny  robót
w oparciu o KNR 2-18 wydany przez Ministerstwo Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa)
dokonuje się z uwzględnieniem podziału na:
– usytuowanie sieci wodociągowej – w mieście lub poza granicami miasta,
– rodzaj wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,
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– głębokość posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
– poziom wody gruntowej.
Długość  rurociągów  na  odcinkach  prostych  mierzy  się  wzdłuż  ich  osi  łącznie  z  kształtkami
w metrach  według rodzajów rur  i  średnic.  Łuki  w rurociągach mierzy  się  po ich  zewnętrznej
stronie. Armaturę tworzącą określony węzeł oblicza się kompletach. W przypadku wyceny robót,
obmiaru robót podstawowych sieci i przyłączy wodociągowych dokonuje się w zależności od:
– rodzaju wykopu – o ścianach pionowych lub skarpowych,
– głębokości posadowienia rurociągu licząc od powierzchni terenu,
– poziomu wody gruntowej.
Długość rurociągów na odcinkach prostych mierzy się wzdłuż ich osi w metrach według rodzajów
rur i  średnic.  Kształtki  oblicza się  w sztukach z  podziałem na średnice.  Połączenia zgrzewane
oblicza  się  w  sztukach  z  podziałem na  średnice  zgrzewanych  elementów.  Armaturę  tworzącą
określony węzeł oblicza się w kompletach.
8. ODBIOR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST - 00 „Wymagania ogólne”
8.2. Badanie przy odbiorze sieci wodociągowych należy przeprowadzić zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 6.2. WTWiO sieci wodociągowych
8.2.1. Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego
robót.  Odbiory  techniczne  robot  składają  się  z  odbioru  technicznego  częściowego  dla  robót
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy.
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997.
8.3. Odbiór techniczny częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na:
– zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne odchylenie
w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla przewodów z tworzyw
sztucznych.  Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  przewidzianych
w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 0,05m,
– zbadaniu prawidłowości wykonania zgrzewów,
– zbadaniu usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji,
– zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,
– zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podłoża  naturalnego  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony  z  projektantem  lub
nadzorem, 
–  zbadaniu  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,  zgodnie
z dokumentacją,
– zbadaniu  materiału  ziemnego użytego do podsypki  i  obsypki  przewodu,  który powinien  być
drobny i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, – zbadaniu
szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-B 10725:1997.
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami
i  deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur
i armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego
(załącznik 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka
przewodu  sieci  wodociągowej.  Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy
o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
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technicznym – częściowym przewodu wodociągowego,  zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty
ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  geodezyjną
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.
8.4. Odbiór techniczny końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
– zbadaniu zgodności stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnej z dokumentacją techniczną,
–  zbadaniu  protokołów  odbioru:  próby  szczelności,  wyników  badań  bakteriologicznych  oraz
wyników  stopnia  zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu,  –  zbadaniu  rozstawu  armatury  i  jej
działania,
– zbadaniu szczelności komór i studni wodociągowych, szczególnie przy przejściach  rurociągów
przez ściany.
Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołami  odbiorów
technicznych częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem z wprowadzonymi
zmianami  podczas  budowy,  wynikami  badań  bakteriologicznych,  wynikami  badań  stopnia
zagęszczenia  gruntu  zasypki  wykopu  i  inwentaryzacją  geodezyjną  jest  przedłożony  podczas
spisywania  protokołu  odbioru  technicznego  końcowego  (załącznik  2),  na  podstawie  którego
przekazuje  się  inwestorowi  wykonany  przewód  sieci  wodociągowej.  Konieczne  jest  także
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. Teren po
budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:
–  o  wykonaniu  przewodu  wodociągowego  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  warunkami
pozwolenia  na  budowę  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  (w  tym  zgodnie
z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania –
ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane
jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego  zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami
określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów  częściowych  robót.  Ostateczne  rozliczenie
umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego.
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych
robót obliczona na podstawie:
–  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
potwierdzonych przez zamawiającego lub ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony
zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robot  lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe sieci
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót,
– wykonanie robot ziemnych,
– montaż rurociągów i armatury,
– wykonanie prób ciśnieniowych,

   Sieć wodociągowa Siechnice dz. nr 545/145, 545/96, 545/174, 545/108, AM-1, obr. Siechnice miasto  40 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót,
– doprowadzenie terenu po budowie przewodów wodociągowych do stanu pierwotnego.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, oraz jego aktualizację stosownie do postępu robót,
–  ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  zatwierdzonym  projektem
organizacji ruchu i wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
– opłaty za zajęcia terenu,
– przygotowanie terenu,
–  konstrukcję  tymczasowej  nawierzchni,  ramp,  chodników,  krawężnikowy,  barier,  oznakowań
i drenażu, – tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
–  oczyszczanie,  przestawianie,  przykrycie  i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,
poziomych, barier i świateł, – utrzymanie płynności ruchu publicznego.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowań,
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu
ponosi Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1.Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 1202).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 1986).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.
1570).
– Ustawa z dnia 27 październik 2009 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2018
poz. 620).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1351
z poźn. zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 z poźn. 
zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 2068).
–  Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  –  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym
odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1152).
10.2.Rozporządzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie systemów oceny
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
10.3.Normy
1. PN-EN 1074-1:2002
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 1: Wymagania
ogólne
2. PN-EN 1074-2:2002
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 2: Armatura
zaporowa
3. PN-EN 1074-3:2002
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 3: Armatura
zwrotna
4. PN-EN 1074-4:2002
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 4: Zawory
napowietrzająco-odpowietrzające
5. PN-EN 1074-5:2002
Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. Część 5: Armatura
regulująca
6. PN-EN 681-1:2002
Uszczelnienia z elastomerów Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma
7. PN-EN 681-2:2002
Uszczelnienia z elastomerów Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur
wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne
8. PN-EN 12201-1:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część
1: Wymagania ogólne
9. PN-EN 12201-2:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część
2: Rury
10. PN-EN 12201-3:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część
3: Kształtki
11. PN-EN 12201-4:2004
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część
4: Armatura
12. PN-EN 12201-5:2004
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Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen
(PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie
13. PN-EN 1452-1:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne
14. PN-EN 1452-2:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Rury
15. PN-EN 1452-3:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki
16. PN-EN 1452-4:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Zawory i wyposażenie pomocnicze
17. PN-EN 1452-5:2000
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie
18. PN-B-10725:1997
Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania
19. PN-87/B-01060
Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia Terminologia.
20. PN-B-10736:1999
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
21. PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
22. PN-89/M-74091
Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
23. PN-89/M-74092
Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.
24. PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.
25. PN-93/C-89218
Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów
26. PN-EN 805:2002
Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.
10.4.Inne dokumenty
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych – zeszyt 3 – COBRTI
INSTAL
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE – GAMRAT,
– Katalog Techniczny – PIPE LIFE.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Roboty nawierzchniowe

ST 4.0
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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot i zakres  specyfikacji
Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót nawierzchniowych dla
zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siechnice   na działkach nr 545/145, 
545/96, 545/174, 545/108, AM-1, obr. Siechnice miasto”.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV).

Grupy Klasy Kategorie Opis

45200
000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej

4523000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy 
rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45230000-9
Roboty w zakresie konstruowania, 
fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 Roboty w zakresie chodników

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:
-kostka brukowa 8cm 
-mieszanka betonowa B-15
-obrzeża betonowe 8x30x100cm
-miał kamienny
-piasek
-cement
-kruszywo łamane
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 0.0 - Wymagania ogólne. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i  zaakceptowany  przez
Inwestora.
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny 
technicznie sprzęt:
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- piła do cięcia kostki
- wibrator powierzchniowy
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Do transportu  materiałów i  sprzętu  budowlanego Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości
przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT NAWIERZCHNIOWYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących
PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.
Podsypki  
-Zagęszczanie należy wykonać jednocześnie z rozścielaniem materiału i zgodnie z wymaganiami
dla  sypkich  należy  wykonywać metodami  umożliwiającymi  uzyskanie  właściwych parametrów
poszczególnych warstw zgodnie z Polską Normą.
-Powierzchnia każdej warstwy materiału powinna być po ukończeniu zagęszczania                       i
bezpośrednio przed przykryciem dobrze zamknięta, nie poruszać się pod maszyną ubijającą       i
być pozbawiona wypukłości, luźnego materiału, wybojów, kolein i innych uszkodzeń. Wszystkie
luźne,  podzielone  lub  w  inny  sposób  uszkodzone  obszary  powinny  zostać  poszczególnych
materiałów.
-Zagęszczanie materiałów ponownie zagęszczone na całej grubości warstwy. 
-Na warstwy odcinające lub odsączające winien być użyty miał kamienny.
Kruszywo winno  być  rozkładane  w warstwie  o  jednakowej  grubości  tak,  by  po  zagęszczeniu
warstwa była równa warstwie projektowanej.  Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą
BN-77/8931-12. Wilgotność kruszywa winna być równa wilgotności optymalnej próby Proctora
zgodnie z normą. 
Nawierzchnia z kostki betonowej  
-Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie kostki tylko             z
jednego źródła dostaw, a podczas układania należy brać kostkę z minimum trzech palet                i
układać raczej w pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej
mieszanki odcieni.
-Wykonawca  musi  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  wymagane  atesty  co  do  wytrzymałości,
ścieralności i mrozoodporności kostki przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu budowy.
Kostka  betonowa  winna  posiadać  aprobatę  techniczną  pozwalającą  na  jej  stosowanie     w
budownictwie drogowym.
-Kostka powinna posiadać cechy podane w poniższej tabeli:
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Cechy Wartość
1Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co
najmniej
a) średnia z sześciu kostek
b) najmniejsza pojedynczej kostki

60
50

2Nasiąkliwość wodą w PN-B- 06250, % nie więcej niż 5
3Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg
PN-B-06250
a) pęknięcia próbki
b) strata masy, % nie więcej niż
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do
wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż

brak
5

20
4Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 , mm,
nie więcej niż

4

-Piasek do wypełniania spoin między kostkami powinien być czysty i drobny.
-Po ułożeniu kostki betonowej należy ją ubić wibratorem płytowym z zabezpieczoną płytą warstwą
gumy lub plastyku. Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić
kostki.
-Bezpośrednio po ubiciu należy spoiny wypełnić drobnym suchym piaskiem za pomocą szczotek.
Po kilku dniach uzupełnić piasek w spoinach.
Obrzeża  
-Prefabrykowane obrzeża powinny być wibrowane i prasowane hydraulicznie zgodnie                  z
wymaganiami  BN-80/6775-03  arkusz  01  i  04  „Prefabrykaty  budowlane  z  betonu.  Elementy
nawierzchni dróg, ulic i parkingów”. 
-Obrzeża ustawiać należy na ławie betonowej z oporem. Ławy betonowe wykonywać należy      w
deskowaniu, z ręcznym rozścieleniem, wyrównaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Ławy należy
pielęgnować przez polewanie wodą. 
-Obrzeża  betonowe  należy  ustawiać  i  wyregulować  według  osi  podanych  punktów
wysokościowych. 
-Obrzeża należy układać w odstępie co 5 mm. Wszystkie spoiny w obrzeżach wypełnić zaprawą
cementowo-piaskową 1:3.
-Zewnętrzne ściany obrzeży zasypać ziemią, którą należy ubić.
-Wszystkie materiały zastosowane do budowy powinny posiadać atesty i odpowiadać normom. 
-Elementy obrzeży nie powinny mieć odchylenia większego niż 3 mm na 3 m od poziomu linii.
-Światło obrzeży (odległość góry obrzeża od nawierzchni) – 2cm.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni z kostki betonowej:
- kostka betonowa gr. 8cm
- miał kamienny gr. 3cm
- kliniec fr. 0-31,5mm gr. 10cm
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- warstwa odsączająca – piasek gr. 15cm
Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  będzie  zakończona  obrzeżami  betonowymi  8x30x100cm
posadowionymi na ławie betonowej z betonu B15, układanej na podsypce piaskowej gr. 5cm. 
Nawierzchnię profilować ze spadkiem 1% w kierunku zewnętrznym w celu odprowadzenia wód
opadowych bezpośrednio na teren. 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie
i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Badania jakości robót w czasie budowy
Badania  jakości  robót  w  czasie  ich  realizacji  należy  wykonywać  zgodnie  z  wytycznymi
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i  Aprobatach Technicznych dla
materiałów i systemów technologicznych.
Kontroli jakości podlega wykonanie:
a) korytowania
b) podsypki i jej zagęszczenia
c) chodników
d) liniowości i prawidłowości ustawienia obrzeży
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania ogólne".
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny zakres  wykonywanych robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostki obmiarowe – jak w przedmiarze.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".
Odbiór  jest  potwierdzeniem  wykonania  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Umowy  oraz
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót          w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  przedkładając
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i  wymaganiami
Inwestora, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
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Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano  w specyfikacji  ST 0.0.  „Wymagania  ogólne”.
Płatność  należy  przyjmować  zgodnie  z  obmiarem i  oceną  jakości  robót,  w  oparciu  o  wyniki
pomiarów 
Cena obejmuje:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
-oznakowanie robót
-spulchnienie,  wyprofilowanie  i  zagęszczenie  ze  skropieniem  wodą  podłoża  gruntowego  lub
warstwy odsączającej,
-dostarczenie materiałów,
-wyrównanie do wymaganego profilu,
-zagęszczenie przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej
-wykonanie rowków pod krawężniki i obrzeża,
-wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem,
-wykonanie podsypek piaskowych lub cementowo-piaskowych,
-poszczególnych warstw,
- wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową,
-uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacją odniesienia jest:
1. SIWZ dla zadania: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Siechnice   na działkach nr 
545/145, 545/96, 545/174, 545/108, AM-1, obr. Siechnice miasto”
2.  umowa  zawarta  pomiędzy  Wykonawcą  a  Zamawiającym  wraz  z  harmonogramem  robót
zatwierdzona przez Zamawiającego 
3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy 
PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-74/B/04452 – Grunty budowlane – Badania polowe
PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – Badania próbek gruntu
PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego
PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren
PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości
PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności
PN-79/B-06714/42-Kruszywa mineralne-Badania-Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles
PN-87/B-06721- Kruszywa mineralne – Pobieranie próbek
PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –piasek

PN-87/S-02201          
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