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1. WSTEP

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewzi¢cia

Rodzaj przedsiewziecia: roboty budowlane

Nazwa: Budowa kontenera socjalnego.

Lokalizacja: ul. Zachodnia 5, Siechnice, dz. nr 232, obr. Siechnice miasto, AM-1

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest:

- przygotowanie placu budowy — rozebranie cze$ci istniejgcego kraweznika

- korytowanie terenu pod ptyte fundamentowa

- wykonanie podej$¢ instalacyjnych zgodnie z wyj$ciami w montowanym kontenerze

- posadowienie kontenera na ptycie fundamentowe;j

- wpigcie wewnetrznych instalacji z zewnetrznymi

- montaz armatury sanitarnej i elektrycznej (jesli nie bedzie montowana fabrycznie)

- wykonanie utwardzen przed kontenerem

- odbudowa rozebranego kraweznika wraz z obnizeniem krawegznika w celu umozliwienia
dojazdu do kontenera

Zamawiajacy powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowigze si¢ do wlasciwego 1 zgodnego z
zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe, jaka jest budowa, w tym:

0 wykonanie prob koncowych,

o przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,

o rozruch instalacji,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji

instalacji 1 instrukcji ppoz.,

o uzyskanie, w imieniu Zamawiajgcego ( jesli Zamawiajacy wyrazi takg wole w formie pisemne;j
do miesigca przed zakonczeniem inwestycji) pozwolenia na uzytkowanie obiektu (m.in.
przygotowanie techniczne wraz z pelnym wyposazeniem, niezbedng dokumentacjg oraz
wszelkimi niezbednymi odbiorami).

Informacje o terenie budowy

Dziatka nr 232 o pow. 1,7457ha nie jest uzytkowana rolniczo. Zgodnie z MPZP dziatka
przeznaczona jest dla oczyszczalni §ciekow wraz z niezbedng infrastruktura. Dziatka od pin.-
zach. graniczy z dziatkg nr 625w, 622/1w; od pin.-wsch. z droga gminng dz. nr 627dr.

Teren dziatki jest ogrodzony, z bezposrednim dostepem do drogi gminnej (ul. Zachodnia). Na
dzialce zlokalizowane sa obiekty oczyszczalni Sciekéw (zbiorniki, pompownie) oraz budynki
gospodarcze i socjalne zwigzane z funkcjonujgca gminna oczyszczalnig $ciekow.

Dziatka jest zadrzewiona, istniejacy drzewostan nie koliduje z projektowang inwestycja i nie
wplynie na jej funkcjonowanie.

1.1 Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze
budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z

zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu

budowy oraz robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy oraz

Kontener socjalny Siechnice dz. nr 232, obr. Siechnice miasto, AM-1




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 0.0

urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach
zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowac plac budowy

i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrong robot 1 za wszelkie materiaty oraz urzagdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot,

zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.

1.2 Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Tabele z klasyfikacja wg CPV znajduja si¢ w poszczegdlnych szczegdtowych

specyfikacjach technicznych.

1.3 Okreslenia podstawowe

a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.

b). Roboty — og6t dziatan, niezbg¢dnych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

¢). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

d). Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

e). Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowej.

g). Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z p6zniejszymi
zmianami).

h). Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi

w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie
z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych
nie ustalono PN).

1) Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okre§long norma lub innym

dokumentem normatywnym.

j). Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

k). Umowa — umowa na wykonanie zadania obj¢tego specyfikacjami, zawarta po

Kontener socjalny Siechnice dz. nr 232, obr. Siechnice miasto, AM-1




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 0.0

rozstrzygnigeiu przetargu pomigdzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja ,,Wymagania ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w
ramach przedsigwzigcia pod nazwa ,,Budowa budynku $wietlicy wiejskiej wraz z niezbgdna
infrastrukturg techniczng na terenie dziatki nr 29/3 w miejscowosci Zeleznik”.

Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

ST 3.0 ROBOTY BETONOWE

ST 4.0 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

ST 5.0 PRZYLACZA

1.1 ZNAJOMOSC LOKALIZACJI INWESTYCJI

Wykonawcy poszczeg6élnych prac przed przystapieniem do ich wykonywania muszg zapoznaé
si¢ szczegotowo z lokalizacjg inwestycji. W szczegolnosci nalezy zwrdci uwag na :granice
dostepnego dla celéw realizacji terenu, bedacego we wladaniu inwestora i przeznaczonego dla
celow inwestycji granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektow
towarzyszacych, takze podziemnych kolizje z istniejacym drzewostanem koniecznym do
zachowania kolizje z istniejagcym uzbrojeniem terenu, nie podlegajagcym przebudowie lub
likwidacji wptyw wykonywanych prac na sasiednie tereny, w szczego6lnosci ewentualne
zaktocenia w funkcjonowaniu sgsiednich obiektow Przystepujac do realizacji inwestycji,
wykonawca musi posiada znajomo terenu, na ktérym bgda prowadzone prace, znajomo
sasiadujacych dzialek 1 obiektow publicznych, wynikow bada gruntu, wszelkich istniejacych
konstrukcji, fundamentow, sieci, uwarunkowan specyficznych dla eksploatacji budynkdow.
Wykonawca powinien uzyskac¢ takze wszelkie dane odno$nie wymogdw stuzb porzadkowych w
trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW 1

MATERIALOW BUDOWLANYCH

Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek

materiatow 1 urzadzen przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow 1 odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze

wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postgpu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych
materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i1 urzadzen do
robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawc¢ wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
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wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robot innych, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to
koszt tych materialdéw zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot,

w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 whasciwos¢ do
robot 1 byly dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu

Wykonawca bgdzie zobowiazany do przejecia odpowiedzialno$ci od dziatalnosci w

zakresie:

- organizacji i prowadzenia Robot budowlanych,

- zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,

- ochrony $rodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia Robot przed dostepem oso6b trzecich,

- zabezpieczenie terenu Robot od nastepstw zwigzanych z budowa.

Ubezpieczenie kontraktu

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia
powinien by¢ zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robét budowlano — montazowych
wraz ze wszelkim mieniem znajdujacym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

- Roboty budowlano - montazowe, sprzet i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny
budowlane, materiaty i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;

- odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu
szkdd osobowych i rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

- odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi
Zamawiajacego 1 Wykonawcy;

- ryzyko zawodowe, ktére obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie budowy musi obejmowac wszelkie szkody i straty materialne polegajace na
utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Bedzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk,

w szczegblnosci: pozaru, uderzen pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi,
huraganu, gradu, osunigcia ziemi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien
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by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i ST 1 wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy
wlasno$cia Wykonawcy badZ wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow zlecenia, zostang przez
Inwestora zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot. Jesli dokumentacja projektowa ST lub
Projektant przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inwestora. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materialow

1 sprzetu na i z terenu Robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych

tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materialow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa3.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z Dokumentacja Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlang.
Dokumentacja projektowa wykonawcza zawiera¢ bgdzie niezbedne rysunki, obliczenia

1 dokumenty.

6.1 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robo6t jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
oraz przedmiary robot a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

1 Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa

1 specyfikacjami technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujacymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy
wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych,
Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania si¢ do ich tredci i postanowien. Dla inwestycji
realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamoéwieniach publicznych dopuszcza si¢
stosowanie innych - rownorzednych pod wzgledem technicznym, technologicznym i kosztowym
- niz podane w projekcie oraz w specyfikacjach - materiatéw budowlanych / instalacji / urzadzen
1 wyposazenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autordw branzowej
dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania dotyczace kryteriow rownowaznosci urzadzen
materiatow wyposazenia powinny by¢ przedstawione w formie pisemnej przed zlozeniem oferty
Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczace rdwnowazno$ci w trakcie prac budowlanych
dopuszcza si¢ tylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.

Wykonawca moze zaoferowa¢ produkty ,,rownowazne” z tym, ze obowiazkiem Wykonawcy jest
wykazanie, ze oferowane produkty posiadaja parametry techniczne i jako$ciowe co najmniej
takie jak produkty okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach przetargowych.

Ciezar wykazania ,,réwnowaznosci” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione
przez Wykonawce¢ dokumenty Zamawiajacy dokona weryfikacji tych twierdzen na etapie
badania ofert.

6.2 Ogolne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdw robot z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci
przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan
materialdw i1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel,
laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow
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oraz robo6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okre§lone w ST, normach wytycznych i warunkach
technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaly prawidlowo

wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekeji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

7.1 Pobranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek:
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane

1 oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki
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materiatéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialdw i1 rob6t z dokumentacjg projektowa 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
7.5 Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatlow, dla ktorych atesty sa wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bgda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atest a urzadzenia
— wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1 Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi

przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na
biezaco i beda dotyczy¢ przebiegi robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczne;j

1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac

w szczegblnoscei:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramow robot,

-terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczeg6élnych elementéw robot, przebieg robot, trudnosci
i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze§ciowych

1 koncowych odbiorow robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiagzku z warunkami klimatycznymi,
-zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

-dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

1 w trakcie wykonywania robot,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzit,
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-wyniki robot poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot,

-propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢, Decyzje Inwestora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.

8.2 Ksiega obmiaru

Jesli zamawiajacy sobie zazyczy nalezy zaprowadzi¢ Ksigge obmiaru ktéra stanowi
stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z

elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarach robot 1 wpisuje do ksiggi Obmiaru.

8.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zalacznik do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

8.4 Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w powyzszych trzech
punktach nastepujace dokumenty:

-pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru robét,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje¢ na budowie.

- Raporty o postepie Robot

Wykonawca bedzie opracowywat 1 dostarczat Raporty Miesigczne, ktore beda stanowity
podstawe sprawozdawczosci. Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdan,
zgodnie z Warunkami Ogolnymi Kontraktu, w wersji pisemne;j i elektronicznej, ktére powinny
zawiera¢ nastepujace informacje:

- opis zakresu i rodzaju prac,

- szczegoty wszelkich problemow zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,

- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robot,

- protokoty testéw materialow, wyposazenia i urzadzen,

-zestawienie zatrudnienia na budowie z podzialem na pracownikéw nadzoru,

robotnikow,

-wykaz uzytego sprzetu,

- wykres postepu Robo6t w stosunku do Harmonogramu Robot,

- wykres przedstawiajacy status finansowy zawierajacy rowniez warto§¢ Robot
zakonczonych, odebranych, oraz dokonanych zaptat,

- kolorowe fotografie przedstawiajace postep Robdt na kazdym odcinku,

- szczegblowy program Robot na nastgpny miesiac,

- wykaz istotnych wydarzen,

- wykaz spraw zalegtych,

- wykaz reklamacji i zadan,

- podsumowanie i propozycje,
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- informacje dotyczace kontroli zewn¢trznych i wewngtrznych, wraz z kopia protokotu
sporzadzanego na okoliczno$¢ kontroli,

- inne, wg zyczenia Zamawiajgcego.

8.5 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora i1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
9. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad

obmiaru. Zadna z czeéci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej
pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W zwigzku z tym:

Cena Kontraktowa bedzie zryczattowang Zaakceptowana Kwota Kontraktowa i moze podlegac
korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami). Zamawiajac dopuszcza wprowadzanie aneksoOw do
warunkoéw prowadzenia prac

Ceny

1. Ceny ryczattowe podane beda w PLN.

2. Wyposazenie

Uwaza si¢, ze Wykonawca ujat w cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtagczeniem wody i elektrycznos$ci

jemu potrzebnych oraz wszelkie oplaty zwigzane z ich uzyciem,

- koszt utozenia tymczasowych kabli, rurociagu, przewozu wody oraz wszelkie inne

wydatki i optaty niezbedne dla wlasciwej dystrybucji elektrycznos$ci i wody do kazdego
punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robot,

- koszty zwigzane z zabezpieczeniem cigglosci ruchu ulicznego

9.1 Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie w catym okresie trwania Robot.

9.2 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
ST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

9.3 Czas i czestotliwos¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

10.0DBIORY

10.1 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
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Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbior
robot dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet

wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.2 Odbiodr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.3 Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior kofhcowy robot nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie ponizej

pt. ,,Dokumenty do odbioru koncowego robédt”. Odbioru koncowego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetiajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg,
ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

10.4 Dokumenty do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
-dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami,

-specyfikacje techniczne,

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajacych

1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

-recepty 1 ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy 1 ksiggi obmiaru,

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

-atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
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-sprawozdanie techniczne,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Sprawozdanie techniczne bgdzie zawieraé:

-zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

-uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

-date rozpoczgcia i1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru konicowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

10.5 Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za catos¢
przedmiotu umowy . Cena ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania

1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla danej roboty w

specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak rowniez niezbedne z punktu
widzenia wiedzy technicznej. Zamawiajacy zaktada ze Wykonawca posiada niezbedng wiedz¢
technologiczng i doswiadczenie umozliwiajagce mu wyceng prac znajac cel zamierzenia

1 wytyczne zawarte w projekcie i specyfikacjach technicznych

Cena ryczaltowa obejmowac bedzie:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i1 zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie s3 w PLN.

Cena ryczaltowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych 1 importowych natozonych zgodnie
z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje,
wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materialow
i towarow Wykonawcy, ktore beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. W
odrdznieniu, Cena ryczattowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane
poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materialow i1 towaroéw, ktore
beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych
w ramach Umowy. Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej
pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwota podana przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowia zaplate za prace wykonana i zakonczona pod kazdym
wzgledem. Uwaza sie, ze Wykonawca wziagt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania,
bez wzgledu na to czy zostaly okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagle 1 nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z
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koniecznos$cig wybudowania, wykonczenia i konserwacji calo$ci robot objetych Umowa. Jezeli
w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich
kosztow wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawce
we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ wszystkie marze i narzuty,
zyski, koszty administracyjne tym podobne wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie
wyszczegolnione), odnoszace sie do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane pomiedzy
wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Cato§¢ zamowienia bedzie opodatkowana
stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno. Zaleca si¢ koniecznosé
wykonania wizji lokalnej w terenie

przez Wykonawce Przedmiar Robot zataczony do SIWZ nalezy odczytywaé w powigzaniu z
SIWZ, Umowa, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot - zalaczniki do SIWZ . Uwaza si¢, ze Wykonawca doktadnie
zapoznal si¢ ze szczegbtowym opisem robot , ktore nalezy wykonac i ze sposobem ich
wykonania. Catos$¢ robot ma by¢ wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia opisanym
w SIWZ.

- Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty kontraktowe

- Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Jednostkga obmiaru jest ryczatt.

- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji

ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z

postepu robot,

b). ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

c). oplaty

d). przygotowanie terenu,

e). konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych

oznakowan pionowych, barier 1 §wiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

12. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegolnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiorki, odbudowa nawierzchni, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego
zakresu, w obecnosci Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.
Roboty towarzyszace i tymczasowe, niewyszczegolnione w przedmiarze, winny by¢ ujete

w kosztach og6lnych Wykonawcy 1 nie podlegaja obmiarowi.

13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
niepo6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt a w szczegodlnosci:

a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych

czynno$ci zwigzane z budowa i1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

b). fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem

w sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inwestora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji robot.

¢). Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbgdne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty
1 drogi montazowe.

e). Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikow 1 medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:

energia elektryczna, gaz, woda, $cieki itp.

f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow 1 medidw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.
15. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie: podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie 1 wokot Terenu Budowy oraz begdzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci
dla os6b lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a). lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, drog dojazdowych.

b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi

-zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

-mozliwo$cig powstania pozaréw

-hatasem.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem

wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

17. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi

1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
18. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

19. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposoéb zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych

urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:

a). SIWZ dla zadania: ,,Budowa kontenera socjalnego”.

b). umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot

¢). zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja ww zadania

d). normy

e). aprobaty techniczne
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f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

21. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy

przenoszace europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowa¢ jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami

1 Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest

w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty

ostatnie wydania Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane (datowane
nie pozniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszacymi
europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane uwzglednia si¢:

-europejskie aprobaty techniczne

-wspdlne specyfikacje techniczne

-Polskie Normy przenoszace normy europejskie

-normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy
zharmonizowane

-Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe

-Polskie Normy

-polskie aprobaty techniczne

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartos$cig i wymaganiami tych norm
1 przepisOw, a w szczegolnosci:

1. Dz.U.2003r.Nr 207p0z.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo

budowlane

2.Dz. U. 22002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy

informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy

1 ochrony zdrowia.

3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 — Rozporzadzenie ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow jaki powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie

4. Dz. U. Nr 90, p6z, 575 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca
2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach

transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 16

lutego 1998 r, w sprawie ogloszenia Jednolitego tekstu ustawy o Panstwowej

Inspekcji Sanitarnej

5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdZzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych

6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych

7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach.

8. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych

9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
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stycznia 2002 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych.

11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,

wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych

dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

12. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Le$nictwa z dnia 28
kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji zanieczyszczajacych w
powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).

13. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 13
maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w §rodowisku (Dz.U. nr 66, poz.
436).

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagan
dotyczacych nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania
przestrzennego.

15. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem

polskim.
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	1. WSTĘP
	1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia
	Rodzaj przedsięwzięcia: roboty budowlane
	Nazwa: Budowa kontenera socjalnego.
	Lokalizacja: ul. Zachodnia 5, Siechnice, dz. nr 232, obr. Siechnice miasto, AM-1
	1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych
	Przedmiotem zamówienia jest:
	- przygotowanie placu budowy – rozebranie części istniejącego krawężnika
	- korytowanie terenu pod płytę fundamentową
	- wykonanie podejść instalacyjnych zgodnie z wyjściami w montowanym kontenerze
	- posadowienie kontenera na płycie fundamentowej
	- wpięcie wewnętrznych instalacji z zewnętrznymi
	- montaż armatury sanitarnej i elektrycznej (jeśli nie będzie montowana fabrycznie)
	- wykonanie utwardzeń przed kontenerem
	- odbudowa rozebranego krawężnika wraz z obniżeniem krawężnika w celu umożliwienia dojazdu do kontenera
	Zamawiający powierzy Wykonawcy , a Wykonawca zobowiąże się do właściwego i zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, jaką jest budowa, w tym:
	o wykonanie prób końcowych,
	o przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,
	o rozruch instalacji,
	o wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji
	instalacji i instrukcji ppoż.,
	o uzyskanie, w imieniu Zamawiającego ( jeśli Zamawiający wyrazi taką wolę w formie pisemnej do miesiąca przed zakończeniem inwestycji) pozwolenia na użytkowanie obiektu (m.in. przygotowanie techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi odbiorami).
	Informacje o terenie budowy
	Działka nr 232 o pow. 1,7457ha nie jest użytkowana rolniczo. Zgodnie z MPZP działka przeznaczona jest dla oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą. Działka od płn.-zach. graniczy z działką nr 625w, 622/1w; od płn.-wsch. z drogą gminną dz. nr 627dr.
	Teren działki jest ogrodzony, z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej (ul. Zachodnia). Na działce zlokalizowane są obiekty oczyszczalni ścieków (zbiorniki, pompownie) oraz budynki gospodarcze i socjalne związane z funkcjonująca gminna oczyszczalnią ścieków.
	Działka jest zadrzewiona, istniejący drzewostan nie koliduje z projektowaną inwestycją i nie wpłynie na jej funkcjonowanie.
	1.1 Organizacja robót budowlanych
	Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
	Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z
	zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
	Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu
	budowy oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do
	zakończenia i odbioru końcowego robót.
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz
	urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora).
	Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego.
	Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót,
	zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego.
	1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
	Tabele z klasyfikacją wg CPV znajdują się w poszczególnych szczegółowych
	specyfikacjach technicznych.
	1.3 Określenia podstawowe
	a). Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu przetargu.
	b). Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zadania.
	c). Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
	d). Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
	e). Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi
	tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
	f). Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji
	projektowej.
	g). Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2 z późniejszymi zmianami).
	h). Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN).
	i) Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym
	dokumentem normatywnym.
	j). Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
	k). Umowa – umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta po
	rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.
	1. WYMAGANIA OGÓLNE
	Specyfikacja „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 29/3 w miejscowości Żeleźnik”.
	Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
	ST 1.0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE
	ST 3.0 ROBOTY BETONOWE
	ST 4.0 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
	ST 5.0 PRZYŁĄCZA
	1.1 ZNAJOMOŚĆ LOKALIZACJI INWESTYCJI
	Wykonawcy poszczególnych prac przed przystąpieniem do ich wykonywania muszą zapoznać się szczegółowo z lokalizacją inwestycji. W szczególności należy zwróci uwag na :granice dostępnego dla celów realizacji terenu, będącego we władaniu inwestora i przeznaczonego dla celów inwestycji granice linii zabudowy obiektu realizowanego oraz wszelkich obiektów towarzyszących, także podziemnych kolizje z istniejącym drzewostanem koniecznym do zachowania kolizje z istniejącym uzbrojeniem terenu, nie podlegającym przebudowie lub likwidacji wpływ wykonywanych prac na sąsiednie tereny, w szczególności ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu sąsiednich obiektów Przystępując do realizacji inwestycji, wykonawca musi posiada znajomo terenu, na którym będą prowadzone prace, znajomo sąsiadujących działek i obiektów publicznych, wyników bada gruntu, wszelkich istniejących konstrukcji, fundamentów, sieci, uwarunkowań specyficznych dla eksploatacji budynków.
	Wykonawca powinien uzyskać także wszelkie dane odnośnie wymogów służb porządkowych w trakcie prowadzenia realizacji inwestycji.
	2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I
	MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
	Źródła uzyskania materiałów
	Co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
	materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora.
	Zatwierdzenia pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
	wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.
	Materiały nieodpowiadające wymaganiom
	Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
	Przechowywanie i składowanie materiałów
	Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
	Wariantowe stosowanie materiałów.
	Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.
	Informacje o ubezpieczeniu Kontraktu
	Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w
	zakresie:
	- organizacji i prowadzenia Robót budowlanych,
	- zabezpieczenia interesów osób trzecich,
	- ochrony środowiska,
	- warunków bezpieczeństwa pracy,
	- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,
	- zabezpieczenia Robót przed dostępem osób trzecich,
	- zabezpieczenie terenu Robót od następstw związanych z budową.
	Ubezpieczenie kontraktu
	Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Kontraktu. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być zakres Kontraktu w trakcie projektowania i Robót budowlano – montażowych wraz ze wszelkim mieniem znajdującym się na terenie budowy.
	Ubezpieczenie powinno obejmować:
	- Roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie;
	- odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód osobowych i rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim;
	- odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi
	Zamawiającego i Wykonawcy;
	- ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych.
	Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia. Będzie to ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, w szczególności: pożaru, uderzeń pioruna, eksplozji, katastrof budowlanych, powodzi, huraganu, gradu, osunięcia ziemi, deszczu nawalnego, trzęsienia ziemi.
	3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
	Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
	spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Jeśli dokumentacja projektowa ST lub Projektant przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
	4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.
	Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych
	ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
	Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umową.
	Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
	Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
	spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
	6. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
	Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną. Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.
	6.1 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
	Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
	W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
	Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi a także z innymi przepisami obowiązującymi.
	Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji.
	W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. Dla inwestycji realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych dopuszcza się stosowanie innych - równorzędnych pod względem technicznym, technologicznym i kosztowym - niż podane w projekcie oraz w specyfikacjach - materiałów budowlanych / instalacji / urządzeń i wyposażenia -pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody inwestora oraz autorów branżowej dokumentacji projektowej. Wszelkie zapytania dotyczące kryteriów równoważności urządzeń materiałów wyposażenia powinny być przedstawione w formie pisemnej przed złożeniem oferty Wykonawcy. Wszelkie zmiany dotyczące równoważności w trakcie prac budowlanych dopuszcza się tylko po pisemnym uzgodnieniu z Projektantem.
	Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego w dokumentach przetargowych.
	Ciężar wykazania „równoważności” spoczywa na Wykonawcy. W oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty Zamawiający dokona weryfikacji tych twierdzeń na etapie badania ofert.
	6.2 Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inwestora.
	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana kwestię. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
	7. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT
	BUDOWLANYCH
	Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane
	urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo
	wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
	Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
	7.1 Pobranie próbek
	Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektor Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio opisane
	i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
	7.2 Badania i pomiary
	Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
	7.3 Raporty z badań
	Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.
	7.4 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
	Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
	7.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń
	Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające atest a urządzenia – ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.
	8. DOKUMENTY BUDOWY
	8.1 Dziennik budowy
	Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi
	przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegi robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
	-datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
	-datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
	-uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,
	-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
	-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
	-daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
	-zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych
	i końcowych odbiorów robót,
	-wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
	-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
	ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
	-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
	projektowej,
	-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
	-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
	-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadził,
	-wyniki robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, inne istotne informacje o przebiegu robót,
	-propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą
	przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się, Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika
	Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się.
	8.2 Księga obmiaru
	Jeśli zamawiający sobie zażyczy należy zaprowadzić Księgę obmiaru która stanowi
	stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
	elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje do księgi Obmiaru.
	8.3 Dokumenty laboratoryjne
	Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.
	8.4 Pozostałe dokumenty budowy
	Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych trzech
	punktach następujące dokumenty:
	-pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
	-protokoły przekazania terenu budowy,
	-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
	-protokoły odbioru robót,
	-protokoły z narad i ustaleń,
	-korespondencję na budowie.
	- Raporty o postępie Robót
	Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły podstawę sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, zgodnie z Warunkami Ogólnymi Kontraktu, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać następujące informacje:
	- opis zakresu i rodzaju prac,
	- szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją,
	- zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót,
	- protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń,
	-zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru,
	robotników,
	-wykaz użytego sprzętu,
	- wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót,
	- wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość Robót
	zakończonych, odebranych, oraz dokonanych zapłat,
	- kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym odcinku,
	- szczegółowy program Robót na następny miesiąc,
	- wykaz istotnych wydarzeń,
	- wykaz spraw zaległych,
	- wykaz reklamacji i zadań,
	- podsumowanie i propozycje,
	- informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu sporządzanego na okoliczność kontroli,
	- inne, wg życzenia Zamawiającego.
	8.5 Przechowywanie dokumentów budowy
	Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.
	9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT
	Zadanie realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
	obmiaru. Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Kontrakt nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru.
	W związku z tym:
	Cena Kontraktowa będzie zryczałtowaną Zaakceptowaną Kwotą Kontraktową i może podlegać korektom zgodnie z Kontraktem (aneksami). Zamawiając dopuszcza wprowadzanie aneksów do warunków prowadzenia prac
	Ceny
	1. Ceny ryczałtowe podane będą w PLN.
	2. Wyposażenie
	Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach:
	- wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności
	jemu potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem,
	- koszt ułożenia tymczasowych kabli, rurociągu, przewozu wody oraz wszelkie inne
	wydatki i opłaty niezbędne dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do każdego
	punktu budowy, jak i dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót,
	- koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości ruchu ulicznego
	9.1 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
	Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą
	zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
	Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie w całym okresie trwania Robót.
	9.2 Wagi i zasady ważenia
	Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.
	9.3 Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru
	Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
	Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
	Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
	10.ODBIORY
	10.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet
	wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
	z dokumentacja projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
	10.2 Odbiór częściowy
	Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
	10.3 Odbiór końcowy robót
	Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników
	badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.
	10.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót
	Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
	-dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,
	-specyfikacje techniczne,
	-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających
	i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,
	-recepty i ustalenia technologiczne,
	-dzienniki budowy i księgi obmiaru,
	-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST,
	-atesty jakościowe wbudowanych materiałów,
	-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i
	pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,
	-sprawozdanie techniczne,
	-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego,
	Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
	-zakres i lokalizacje wykonywanych robót,
	-wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego,
	-uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
	-datę rozpoczęcia i zakończenia robót.
	W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.
	10.5 Odbiór ostateczny
	Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
	Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
	11. PODSTAWA PŁATNOŚCI
	Podstawa płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę za całość
	przedmiotu umowy . Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w
	specyfikacji technicznej i w dokumentacji przetargowej jak również niezbędne z punktu widzenia wiedzy technicznej. Zamawiający zakłada że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę technologiczną i doświadczenie umożliwiające mu wycenę prac znając cel zamierzenia i wytyczne zawarte w projekcie i specyfikacjach technicznych
	Cena ryczałtowa obejmować będzie:
	- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
	- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
	ubytków i transportu na teren budowy,
	- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
	- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny.
	Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN.
	Cena ryczałtowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. W odróżnieniu, Cena ryczałtowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że kwota podana przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za prace wykonana i zakończona pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
	zawierać nagłe i nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z
	koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych Umową. Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne tym podobne wydatki (chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące sie do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym. Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT. Wyliczenie podatku należy podać osobno. Zaleca się konieczność wykonania wizji lokalnej w terenie
	przez Wykonawcę Przedmiar Robót załączony do SIWZ należy odczytywać w powiązaniu z SIWZ, Umową, Projektem budowlanym i wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot - załączniki do SIWZ . Uważa się, że Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem robót , które należy wykonać i ze sposobem ich wykonania. Całość robót ma być wykonana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opisanym w SIWZ.
	- Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty kontraktowe
	- Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.
	- Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
	Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
	ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.
	Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
	Koszt organizacji ruchu obejmuje:
	a). opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu
	organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
	Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
	postępu robót,
	b). ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami
	bezpieczeństwa ruchu,
	c). opłaty
	d). przygotowanie terenu,
	e). konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier,
	oznakowań i drenażu,
	Koszt utrzymania organizacji ruchu obejmuje:
	- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych
	oznakowań pionowych, barier i świateł,
	- utrzymanie płynności ruchu publicznego.
	Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
	- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
	- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
	12. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH
	Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności rozbiórki, odbudowa nawierzchni, winny być rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Inspektora nadzoru. Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.
	Roboty towarzyszące i tymczasowe, niewyszczególnione w przedmiarze, winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie podlegają obmiarowi.
	13. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowane obiekty były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe niepóźniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
	14. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY
	Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności:
	a). zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących
	czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.
	b). fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
	c). Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
	d). Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi montażowe.
	e). Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania doprowadzenia, przyłączenia wszelkich
	czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak:
	energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp.
	f). Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp.
	g). Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy.
	15. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT
	Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
	przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
	W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
	Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
	a). lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych.
	b). środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
	-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
	toksycznymi
	-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami
	-możliwością powstania pożarów
	-hałasem.
	16. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
	Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
	Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
	Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
	Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
	wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
	17. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
	Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia
	podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
	Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
	Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót.
	O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
	18. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
	Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
	bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
	W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
	pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
	19. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
	Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
	Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
	urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
	20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	Dokumentacją odniesienia jest:
	a). SIWZ dla zadania: „Budowa kontenera socjalnego”.
	b). umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót
	c). zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja ww zadania
	d). normy
	e). aprobaty techniczne
	f). inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
	21. PRZEPISY ZWIĄZANE
	Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy
	przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje.
	Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami
	i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest
	w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały
	ostatnie wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:
	-europejskie aprobaty techniczne
	-wspólne specyfikacje techniczne
	-Polskie Normy przenoszące normy europejskie
	-normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy
	zharmonizowane
	-Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe
	-Polskie Normy
	-polskie aprobaty techniczne
	Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm i przepisów, a w szczególności:
	1. Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo
	budowlane
	2. Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
	26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy
	informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
	i ochrony zdrowia.
	3. Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 – Rozporządzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich sytuowanie
	4. Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach
	transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16
	lutego 1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej
	Inspekcji Sanitarnej
	5. Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
	6. Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
	7. Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
	8. Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
	budowlanych
	9. Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
	Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych
	oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
	10. Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15
	stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów
	technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych.
	11. Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
	Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
	wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych
	dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
	12. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz.U. nr 55, poz. 355).
	13. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 66, poz. 436).
	14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.08.2003 w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagosp. terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego.
	15. Rozporządzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w
	sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.
	16. Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport ręczny
	Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
	zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem
	polskim.


